ESTADO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE-ACU
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

MEMORANDO N° 18/2021 — DEP. ENGENHARIA E ARQUITETURA/SEMOB/PMI

Ao Sr.
ROBSON RAPHAEL OLIVEIRA DE ANDRADE
Presidente da Comisséo Permanente de Licitacio - CPL.

Assunto: Convénio 802765/2014, Sistema de Abastecimento de Agua, Vila de Santo Anténio do
Prata.

Com os devidos cumprimentos, venho através deste documento esclarecer a Empresa W M
Construgdes e Servicos Ltda — EPP, sediada a Rua Chico Anisio, n° 124, bairro Vila Nova —
Concordia do Para, estado do Para, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 18.785.185/0001-52. Sobre a
TOMADA DE PRECO 001/2021 relacionada a construgio de um SISTEMA DE
ABASTECIMENTO DE AGUA, BAIRRO DO COQUEIRO VILA SANTO ANTONIO DO
PRATA na cidade de Igarapé-Agu no Estado do Par4, ao qual ocorrera no dia 17 de Fevereiro de
2021 as 08:30 horas.

O referido Convénio iniciou-se ano de 2014, processo este firmado entre esta Prefeitura e a
Fundagiio Nacional de Saude — FUNASA, o referido processo trata-se de uma emenda federal
protocolada no 6rgéo descrito anteriormente, em relagdo as documentages ao qual foram inseridas
anteriormente na antiga Plataforma SICONV hoje Plataforma + Brasil. Essas documentacdes estio
disponiveis nesta plataforma, sendo de responsabilidade a época do entdo Engenheiro Civil Antonio
Osvaldo Cristo dos Santos com registro no CREA: 26.818 D/PA ao qual faz referéncia a planilha
orgamentéria ao assinada pelo mesmo no valor de R$ 268.000,00.

Ao solicitarmos uma readequagdo de valores a FUNASA nos informou que o processo nio
sofreria um reajuste por ser tratar de um processo contratado anteriormente j4 firmado entre as partes
impossibilitando qualquer readequacio atualizada de valores.

A obra tem o prazo final até Junho de 2021 para comegar a construgio da mesma, caso nio
ocorra esta Autarquia ficara pendente junto ao Orgdo correspondente a este Convénio,
impossibilitando de novos repasses. Sendo assim esta Prefeitura terd responsabilidade apenas pelo

processo Licitatorio, Fiscalizagio e entrega da obra.
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Sem mais para o momento, manifesto votos de consideracio e apreco.

Atenciosamente;

Igarapé-Acgu, 12 de fevereiro de 2021

e
A,

Carla Giselerde Séu arting
Arquiteta ¢ Urbanista — CAU/PA: A62713-5
Secretaria Municipal de Obras, Transporte ¢ Urbanismo
Diretora de Departamento I
Portaria N° 05/2021-GP/PMI
CPF: 909.215.422-91
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